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B.1 Území stavby 

Stávající objekt stojí na pozemku v chráněném území památkové rezervace. 

Stavební práce představují pouze přípomoce pro obnovu VZT a klimatizace v interiéru objektu, 
nemají vliv na území stavby, nejsou požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin nebo zábory 
ZPF a lesních pozemků.  

Vzhledem ke skutečnosti, že není zasahováno do vnější obálky objektu – nemění se ani objem, ani 
výška stavby a nemění se způsob využití a kapacity objektu, nemohou mít provedené úpravy 
žádný vliv na okolí stavby.  

Pozemky a stávající stavby jsou v chráněném území památkové rezervace, pozemky nejsou 
v záplavovém území nebo v zóně havarijního plánování. Odtokové poměry se nemění. 

B.2 Údaje o stavbě 

B...............2.1 Účel užívání stavby 

Obnova VZT a klimatizace proběhne pouze v části  objektu Úřadu vlády  na parc. č.  680 v  (k.ú. 
Malá Strana , Praha 1). Stavba  je součástí areálu Úřadu vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01  
Praha 1, Malá Strana. 

Obnovou VZT a klimatizace se nemění využití objektu, nemění se počet osob v objektu ani se 
nemění pracovní činnosti v objektu. 

B...............2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhované úpravy jsou pouze v interiérech objektu a nemají vliv na architektonické a 
urbanistické řešení stavby. 

B...............2.3 Celkové provozní řešení 

a) Současný stav 

Hlavní část obnovy VZT a klimatizace bude probíhat v technickém zázení v 1.PP objektu ÚV, 
kde jsou strojovny vzduchotechniky a chlazení .   

 Hlavní přístup do dotčených strojoven je z chodby v 1.PP.   

b) Navržený stav 

Obnova VZT a klimatizace nepředstavuje žádné stavební úpravy, které by měnily vnitřní 
dizpozice v 1.PP objektu ÚV. Předmětem řešení je pouze výměna stávajícího systému VZT a 
klimatizace za nový.  
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c) Popis a zatřídění činnosti  

Charakter  práce v kancelářských provozech v objektu ÚV se nemění. Nemění se ani počet 
pracovišť.   

Podle poslední aktualizace kategorizace prací z roku 2009 (schválena hygienickou stanicí 
9.12.2009 pod č.j. 16884-244/09/BNLŘ) se jedná se o neriziková pracoviště. Práce odpovídá 
první kategorii. 

B...............2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná obnova VZT a klimatizace nemá vliv na možnost pohybu osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace.   

Stávající stavební řešení, zůstává ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb. 
„O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb“ bezbariérový.  

B...............2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Obnova VZT a klimatizace byla navržena s platnými OTP, příslušnými ČSN, hygienickými předpisy 
a předpisy pracovní prostředí a bezpečnost práce.  

B...............2.6 Základní charakteristika objektů 

α) Stavební řešení 

Stavební práce mají pouze charakter přípomocí, tzn. spolupráce při demontáži VZT potrubí a 
potrubí chlazené vody z prostupů ve stěnách chodby v 1.NP a po montáži nové VZT a 
chlazení zazdění nových rozvodů VZT a chlazené vody vč. začištění omítek a  opravy maleb.  

β) Do nosných konstrukcí objektu není zasahováno, k přitížení konstrukcí nedochází. Pro 
zavěšení nových rozvodů budou z velké části použity stávající závěsy . 

Obvodový plášť 

Nové prostupy do venkovního prostředí nebudou prováděny. 

Pro výfuk vzduchu ze strojovny VZT, který je nyní proveden šikmo seříznutým potrubím, 
které vyčnívá z okna, bude  stávající provedení nahrazeno protidešťovou žaluzií v horní části 
okna,  která bude osazena v úrovni okenního rámu. 

Vnitřní dělící konstrukce 

Stávající vnitřní dělící konstrukce jsou zděné, oboustranně omítané a zůstávají beze změn.  

Podlahy 

Podlahy  zůstávají stávající – není do nich zasahováno. 

Povrchy stěn 

Vnitřní povrchy na stávajících svislých konstrukcích se nemění – není do nich zasahováno. 

Stropy 

Stropy a podhledy zůstávají stávající. 
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Okna  

Okna včetně parapetů zůstávají stávající. 

Vnitřní dveře  

Vnitřní dveře zůstávají stávající. 

Fasády - vnější povrchy 

Do obvodového zdiva objektu není zasahováno.  

χ) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je v dobrém technickém stavu a nejeví znaky sebemenších statických poruch. 
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k zásahům do nosného konstrukčního systému 
objektu ani nejsou stávající konstrukce přitěžovány nebo nerovnoměrně odlehčovány, je 
zaručena i nadále dobrá mechanická odolnost konstrukcí a stabilita objektu 

B...............2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav a jejich rozsahu není stavba členěna na jednotlivé 
objekty. Zásadním technickým zařízením  jsou zařízení nuceného větrání – systém VZT a 
klimatizace. Systémy MaR a Elektro-silnoproud jsou součástí dodávky VZT a klimatizace. Zásahy 
do ostatních systémů jsou minimální, projektová dokumentace se nepořizuje. 

B...............2.7.1 VZT a klimatizace 

Předmětem této části projektu pro stavební povolení  a provedení je řešení klimatizace a chlazení 
zasedacího sálu Úřadu vlády ve 2.NP vč. osazení nových distribučních prvků pro přívod chladícího 
vzduchu. Nově bude distribuce  chladícího vzduchu provedena tryskovými panely  s dalekým 
dosahem proudu vzduchu, místo stávajících nevyhovujících mřížek.   

Jako výpočtové hodnoty byly uvažovány následující údaje, vycházející ze základních 
meteorologických údajů:  

 zeměpisná šířka   50o00 s.š. 
 nadmořská výška   200 m.n.m. 
 normální tlak vzduchu  96,8 kPa 

Teploty a hydrometrie vzduchu: 

Parametry  Zima  Léto           . 

Teplota suchého teploměru -12°C           30 °C 
Teplota mokrého teploměru -17°C 19 °C 
Entalpie vzduchu -15 kJ.kg-1 56 kJ.kg-1 
Relativní vlhkost vzduchu   98% 40% 
 
Klimatické podmínky : 
místo stavby Praha 
zimní teplota venkovního vzduchu -12oC 
letní teplota venkovního vzduchu +30oC 
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Seznam navržených VZT zařízení: 
Zařízení č.1 - Obnova VZT, klimatizace, zdroje chladu a RTCH  

Podrobněji viz příslušná část PD – D.1.4b,c  Technika prostředí staveb, vzduchotechnika a 
klimatizace. 

B ...2.7.2 Osvětlení 

Zůstává stávající bez změn. 

B   Napojení objektu na inženýrské sítě 

Napojení objektu na inženýrské sítě se nemění – kapacita a stav jednotlivých přípojek na 
technickou infrastrukturu je vyhovující.  

B...............1.1 Požárně bezpečnostní řešení 

Úvod 

Řešení požární bezpečnosti je zpracováno v úrovni projektu ke stavebnímu řízení. Projekt požární 
ochrany je provedený v souladu s Vyhláškou č. 23/2008 Sb. resp. Vyhláškou 268/2011 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění a Vyhláškou č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.  

B...............1.1.1 Seznam použitých podkladů  

ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, květen 2009  
ČSN 73 08 04 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty, únor 2010/Změna Z2, únor 2015  
ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, duben 2009  
ČSN 73 08 18 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami, červenec 1997  
ČSN 73 08 21 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí, květen 
2007  
ČSN 73 08 34 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb, březen 2011  
ČSN 73 08 48 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody, duben 2009  
ČSN73 08 72 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením, leden 1996  
ČSN 73 08 73 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, duben 2011  
ČSN 73 08 75 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární 
signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, duben 2011  
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru  
Vyhláška č. 23/2011 Sb. ve znění Vyhlášky 268/2011, o technických podmínkách požární ochrany 
staveb  
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, R. Zoufal a kolektiv, listopad 
2009  
Podrobněji je požární bezpečnost stavby řešena v části D.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Součástí projektové dokumentace je TZ PBŘ, Obnova VZT a klimatizace pro zasedací sál Úřadu 
vlády České Republiky. 
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B...............1.2 Zásady hospodaření s energiemi 

Obnova VZT a klimatizace  nemá vliv na zásady hospodaření s energiemi. 

B...............1.3 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Ochrana před hlukem 

VZT zařízení jsou navržena tak, aby byl splněn požadavek na dodržení maximální hladiny 
akustického tlaku od provozu vzduchotechniky a chlazení. 

Větrání 

Větrání a chlazení zasedacího sálu ÚV je nucené, v prostoru zasedacího sálu je pomocí klimatizace 
udržována požadovaná teplota 20-26°C, relativní vlhkost 30-70% a filtrace vzduchu (třída M5).  

Do prostoru haly bude přiváděn čerstvý vzduch dle počtu osob.  

Vytápění 

Systém vytápění zasedacího sálu el. podlahovým topením o výkonu 20 kW se nemění.  

Osvětlení 

Vzhledem ke skutečnosti, že způsob využití všech prostor se nemění, nebudou prováděny žádné 
zásahy do osvětlovacího systému. 

Zásobování vodou, likvidace splaškových a dešťových vod 

Zásobování vodou ani způsob likvidace splaškových a dešťových vod se nemění. Nejsou 
navyšovány kapacity objektu – nemění se tedy nároky na množství odebrané pitné vody a 
následně na odvod splaškových vod. Obálka budovy se nemění – do množství a systému odvodu 
dešťových vod se nezasahuje. 

Likvidace odpadů 

Nemění se účel a způsob využití objektu ani jeho kapacity – objem a skladba odpadů zůstávají 
zachovány, způsob likvidace se nemění.  

Řešení vlivu stavby na okolí 

Vzhledem ke skutečnosti, že se nemění využití objektu ani se  nemění jeho kapacity, nemění se ani 
vliv objektu na okolí a není jej tedy třeba posuzovat. 

B...............1.4 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Upravovaná část objektu je ve vyšších nadzemních podlažích bez kontaktu s podložím stavby 
– problematika pronikání radonu z podloží se neřeší. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti objektu nejsou žádná vysokonapěťová zařízení ani napájení kolejových nebo 
trolejbusových tratí – ochranu před bludnými proudy není třeba řešit. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V blízkosti objektu nejsou žádné potencionální zdroje technické seismicity - není třeba řešit. 

d) Ochrana před hlukem 

Nemění se obvodový plášť budovy v blízkosti nejsou významné zdroje hluku, ochranu před 
hlukem není třeba řešit.  

e) Protipovodňová opatření 

Objekt neleží v zátopovém území. 

f) Ochrana před ostatními účinky 

Objekt neleží v poddolovaném území ani v území s dalšími negativními vlivy. 

B.2 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu se nemění, stávající přípojky jsou v dobrém technickém 
stavu a jsou dostatečně kapacitní: 

- potřeba elektrické energie se nemění 
- potřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV se nemění – nemění se požadavky na zdroje 
- potřeba vody se nemění, nemění se ani o požadavky na připojení objektu  
- množství splaškových vod se nemění, nemění se ani požadavky na napojení objektu 
- plocha střech a zpevněných ploch se nemění, nemění se ani způsob likvidace dešťových 

vod 

B.3 Dopravní řešení 

Dopravní obsluha areálu ani požadavky na dopravu v klidu se nemění – zůstává charakter provozu 
včetně kapacit.  

B.4 Řešení vegetace a souvisejících úprav 

Stavební úpravy probíhají pouze v interiéru objektu. 

B.5 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na životní prostředí: 

- při vlastní činnosti v administrativním objektu nevznikají škodlivé látky, není zvýšená prašnost 
ani hluk – není potřeba provádět žádná opatření 

- vzduchotechnická jednotka nahrazuje stávající hlučnější jednotku – dochází ke snížení hluku 
ve vnějším prostředí, kondenzátor chladícího okruhu je navržen s hlučností 29 dB(A) v 5m od 
jednotky a splňuje s rezervou požadavky na úroveň vnějšího hluku, nezvyšuje se zatížení 
hlukem v okolí objektu 
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- nemění se způsob vytápění objektu, zdroj tepla ani požadavky na energie  

- nezvyšuje se požadavek na odběr pitné a TUV vody, objem splaškových vod se nemění 

- tvar, počet a plochy jednotlivých zpevněných ploch a střech se nemění – způsob likvidace a 
objem dešťových vod zůstává zachován 

- nemění se požadavek na objem a způsob likvidace směsného a tříděného odpadu 

- do systému zeleně v okolí upravovaného objektu se nezasahuje, stavební práce nemohou 
ovlivnit stav zeleně 

- vliv stavební činnosti a způsob likvidace stavebního odpadu viz část B.8 Zásady organizace 
výstavby. 

B.6 Ochrana obyvatelstva 

            Nemění se způsob využití objektu ani jeho kapacity, způsob ochrany obyvatelstva se nemění. 
            Koncepce ochrany obyvatelstva je řešena v rámci plánu ochrany obyvatel obce.  
            Stavba nestojí v zóně havarijního plánování ani v zóně ohrožené záplavami nebo zátopami. 

B.7 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Potřeba elektrické energie a vody bude pokryta ze současných připojovacích bodů objektu 

b) Odvodnění staveniště 

Stavební práce jsou v interiéru budovy, součástí stavby nejsou procesy, při kterých by bylo 
potřeba odvádět přebytečnou vodu – není kladen nárok na odvodnění staveniště. Skladování 
veškerého materiálu i zařízení staveniště budou v upravované části objektu – není potřeba 
zajištění proti splachu stavebního materiálu. 

 

Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude zásobována současnými vjezdy do areálu. Nejsou nároky na speciální napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu. 

c) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Stavební práce proběhnou pouze v interiéru budovy za použití ruční mechanizace a 
pracovních nástrojů a nářadí. V okolí objektu nebude zvýšená úroveň hluku nebo prašnosti 
ze stavební činnosti. 

d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavební práce jsou v interiéru budovy - není kladen nárok na ochranu okolí staveniště, 
s výjimkou bouracích a vyklízecích prací uvnitř objektu nejsou nároky na další demoliční a 
asanační práce. Nebude kácena žádná zeleň. Vzhledem k charakteru a místu stavebních prací 
není potřeba provádět ochranu vzrostlé zeleně při stavební činnosti. 
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e) Maximální zábory pro staveniště 

Nejsou kladeny žádné nároky na zábory. Zařízení staveniště bude umístěno v upravovaných 
prostorách. 

f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Stavebními úpravami vzniká pouze běžný staveništní odpad. 

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu 
s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován 
do stávajících sběrných nádob u domu. 

Odpad bude likvidován:  

- papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných 
surovin. V žádném případě nesmí být spalován 

- ocelové prvky – po odstranění dalších materiálů budou vytříděny jako druhotná 
surovina 

- dřevěné prvky – vzhledem k aplikovaným nátěrům rámů budou dřevěné prvky a dřevité 
desky převážně odváženy na skládku. Částečně může být dřevěný odpad nabízen 
drobným spotřebitelům mimo staveniště jako palivo. Na staveništi nesmí být spalován 

- sklo – sklo, např. skleněné výplně, bude vytříděno jako druhotná surovina 

- stavební suť – stavební suť bude odvážena na skládku 

- umělohmotné obaly - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel 
stavby předloží doklad o ekologické likvidaci 

- obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 
kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisů, a podmínkám 
životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci 

- odřezky izolačních materiálů - platí stejné zásady jako u bodu umělohmotných obalů. 

Likvidace se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu: zákon č. 185/2001 
v platném znění a Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - vydalo MŽP ČR v lednu 2008.   

Předběžným průzkumem bylo ověřeno, že demontovaná VZT zařízení a materiály 
neobsahují azbest. 

g) Bilance zemních praci, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Součástí stavebních prací nejsou žádné zemní práce. 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Staveniště bude odděleno od ostatních prostor a od exteriéru tak, aby se zamezilo nadměrné 
prašnosti v jeho okolí. 

Stavební práce budou probíhat standardními stavebními postupy. Nasazením veškerých 
strojů a zařízení nebudou překročeny limity hluku ze stavby dle nařízení vlády č. 272/2011.  
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Stavební odpad bude tříděn a následně likvidován, předán k recyklaci, případně také uložen 
na příslušnou skládku. Nakládání s odpady bude doloženo při kolaudaci stavby (způsob 
nakládání s odpadem viz odst. g). 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Před započetím prací je nutno instruovat pracovníky výstavby za přítomnosti bezpečnostních 
techniků zúčastněných dodavatelů o nutnosti dodržování bezpečnostních předpisů dle 
pracovního charakteru a je potřebná důsledná kontrola jejich dodržování. 

Pro všechny práce prováděné v temných prostorách nebo v noci je nutné řádně osvětlit 
pracoviště. 

Při práci pod zdvíhacími prostředky a v jejich bezprostřední blízkosti je nutno dodržovat 
pokyny a nepohybovat se pod zavěšenými břemeny. 

Je nutno zajistit pracoviště proti požáru při svařování, pájení apod., opatřit protipožární 
pomůcky a na pracovišti vyvěsit telefonní čísla hasičského záchranného sboru, první pomoci 
a policie. 

Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený pracovník s příslušným 
oprávněním. 

Pracovníci musí nosit při práci předepsané pracovní ochranné pomůcky. Při pracech ve 
výškách je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a opatření pro zajištění bezpečnosti 
pracovníků (bezpečnostní pásy, zábradlí, lávky apod.). 

Zajistit dodržování bezpečnostních předpisů je třeba i v kancelářích, šatnách, sociálních 
objektech, skladech a ostatních objektech. 

Je bezpodmínečně nutné provést fyzické oddělení okolních prostor od prostor staveniště, 
aby bylo zamezeno vstupu neoprávněných osob do prostoru stavby.  

Vzhledem k rozsahu prací není potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů. 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb 

Stavební a montážní práce se nedotknou žádných dalších prostor v objektu – není potřeba 
žádné úpravy pro bezbariérové užívání okolních prostor po dobu výstavby. 

k) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací a příjezdu na staveniště současným vjezdem do areálu 
závodu není potřeba žádných DIO. 

l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavební činnost bude probíhat v době, kdy nebude zasedání vlády nebo jiné aktivity v 
zasedacím sále ÚV.  
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m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Časový plán výstavby byl sestaven tak, aby respektoval požadavek na provedení prací v čase, 
kdy nebude probíhat jednání vlády. 

Hlavní termíny výstavby: 

předpokládaný termín uzavření smluv s dodavatelem stavby  .................  2016 
zahájení stavby  .........................................................................................   2016 
ukončení stavby, předání  .........................................................................   2016 
uvedení stavby do provozu   .....................................................................   2016 

 


